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ci-apres dénommée "la Collectivité"
d'une part,

ET:

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne dont le siége est situé 7 allées de Tourny — 24019
PERIGUEUX, représenté par son Président en exercice, Monsieur Philippe DUCENE, diiment habilité aux
présentes en vertu de la délibération du 27 Septembre 2023,

ci-apres dénommée "le SDE 24"

d'autre part,

Ensemble dénommés "les parties"

Afin d’accompagner les collectivités dans la nécessaire rénovation énergétique des batiments publics, le SDE
24 a développé un panel de prestations : des outils d’aides a la décision, un accompagnement a la réalisation
et une mission de pérennisation de la rénovation.

Cet accompagnement global s’inscrit dans un projet global avec pour ambition de mobiliser I'ensemble de la
filiere sur ce projet :

~1 2030>2050

< DIRE

Dordogne // Intensifier la Renovation
Energétique des

gg)ma}

Dans le cadre de I'accompagnement a la réalisation, le SDE 24 interviendra sur les batiments
respectant I'ensemble des critéres suivants :

* Rénovation énergétique globale : I'objectif poursuivi est d’atteindre les ambitions du décret
tertiaire en 2050

* Confort d’hiver ET confort d’été

* Gain énergétique > 25 000 kWh

* % gain énergétique > 40%

* Batiments utilisés de facon réguliere, sur des périodes continues - ex : écoles, logements,
mairies

* Utilisateurs mobilisés par des actions de sobriété

Afin de créer une dynamique territoriale et le partage d’une vision homogéne de la rénovation
énergétique globale des batiments publics, le SDE 24 a proposé la création d’'un groupement de
commandes pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Il est coordonnateur de ce
groupement, en assurant notamment I'ensemble des opérations relatives a la passation des marchés
de maitrise d’ceuvre, de travaux...
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Mais il apparait important d’aller plus loin dans 'accompagnement afinllR.:.022:252401476:20231213202312120-DF

énergétique répondent bien aux critéres définis ci-dessus et engagent ainsi la collectivité dans une
transition énergétique effective, qui engendre décarbonation et économies financiéeres.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de décrire I'accompagnement du SDE 24 lors de la réalisation des travaux
de rénovation énergétique des batiments publics concernés.

Article 2 : Programme et enveloppe financiére prévisionnelle

L'opération concernée par la présente convention est un ensemble de travaux liés a la rénovation énergétique
d’un batiment public appartenant a la Collectivité : batiment.

Le détail des travaux, le détail du colt prévisionnel, le plan de financement prévisionnel et le calendrier sont
présentés en annexes 1, 2 et 3.

L'enveloppe financiere globale prévisionnelle de I'opération est estimée a XX XXX € HT, soit XXX XXX € TTC
(voir annexe 3).

Article 3 : Contenu de la mission

La mission du SDE 24 porte sur les éléments suivants

- Aider a la décision sur le choix du scénario de rénovation énergétique le plus adapté

- Coordonner les commandes groupées des marchés de maitrise d’ceuvre et de travaux

- Accompagner la collectivité tout au long des phases de projet, de réalisation et de réception afin de
sécuriser le maitre d’ouvrage mais aussi de vérifier que la rénovation énergétique réponde bien aux
enjeux. Il vérifiera notamment les factures en amont du paiement par les communes

- Apporter les informations techniques nécessaires au montage des dossiers de financement, de
demande d’avance, d’acompte et de solde

- Accompagner les gestionnaires et les utilisateurs a la prise en main du batiment rénové

- Suivre les consommations énergétiques du batiment

Article 4 : Engagement et attributions des parties

4.1 Engagements du SDE 24

Le SDE 24 s’engage a :
- Désigner, au sein du SDE 24, un référent technique pour la collectivité, membre du comité de pilotage
du projet. Il pourra étre accompagné par un élu ou sa direction.
- Consacrer les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation des missions décrites a
I'article 3
- Suivre les différentes phases du projet dans un calendrier contraint pour ne pas engendrer de retard
dans la mission

Les agents du SDE 24 s’engagent a respecter la stricte confidentialité de I'ensemble des informations
transmises par la Collectivité. Ils sont tenus a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
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convention.

ea 2

4.2 Engagements de la collectivité

La collectivité s’engage a :

. Nommer dés la signature de la convention un agent référent et un élu référent, membres du comité
de pilotage du projet ;

3 Transmettre les documents et éléments nécessaires a la réalisation de la mission (diagnostics
réglementaires, ...).

° Intégrer le SDE 24 a I'ensemble des phases, du projet a la réception des travaux. En effet, le SDE 24
devra reporter a la Banque des Territoires les économies d’énergies effectives. Il est donc
important que les travaux réalisés correspondent bien au projet attendu.

. Instrumenter le batiment rénové afin de permettre le suivi des consommations énergétiques

° Prendre a sa charge le relogement des occupants pendant toute la durée des travaux et jusqu’a sa
réception (si le phasage des travaux ne permet pas le maintien de 'activité ou demande la mise en
ceuvre d’algécos provisoires) ;

° Accueillir les entreprises et leur donner accés au batiment concerné dans le cadre des études
techniques initiales et lors du chantier ;

° Respecter les conditions permettant de répondre aux objectifs énergétiques et financiers de
I'intracting et assurer le remboursement des annuités d’intracting pendant toute la durée du prét

° Céder ses droits aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE) au SDE 24 pour tous les travaux en lien
avec I'opération de rénovation globale de ladite convention ;

° Conventionner avec le SDE 24 pour pérenniser la présente rénovation énergétique, grace a la
maintenance des différents équipements installés et 'accompagnement des gestionnaires du
batiment et des utilisateurs

Article 5 : Certificats d’économie d’énergie

La Collectivité renonce, dans le cadre de cette opération, au bénéfice des Certificats d’'Economies d’Energie
(CEE) générés dans le cadre de cette opération et les céde au SDE 24.

La Collectivité atteste sur I’honneur de ne pas signer de conventions d’obtention et de valorisation des CEE
avec d’autres acteurs pour I'ensemble des opérations d’économie d’énergie identifiées dans le cadre de cette
action. De fait, elle s’interdit de fournir a d’autres acteurs des documents qui permettraient de valoriser une
seconde fois ces opérations.

La Collectivité reconnait étre informée qu’elle est susceptible d’étre contactée par les services du ministere
chargé de I'énergie dans le cadre d'un controle des dossiers de CEE concernant la nature des travaux et la
réalisation effective de ceux-ci.

Le SDE 24 présentera I'ensemble des opérations éligibles pour I'obtention des CEE au P6le Nationale des CEE
et réalisera la vente des CEE auprés des obligés ou de courtiers autorisés.

Article 6 : Prise d’effet et durée de la convention

La présente convention prendra effet a la date de signature par les deux parties.

Elle prendra fin a la réception des travaux ou si résiliation.
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Article 7 : Modalités financieres

7.1 Intracting

Le SDE 24 est partenaire de la Banque des Territoires. Les collectivités membres peuvent ainsi bénéficier de
I'intracting mutualisé géré par le SDE 24, si le projet répond aux conditions.

Une convention spécifique regle les relations contractuelles entre la collectivité membre et le SDE 24 pour ce
financement.

L'Intracting nécessite une évaluation en continu des travaux et surtout des économies d’énergies réalisées.
Pour cette raison, le SDE 24 sera vigilant, tout au long du projet de rénovation énergétique, au respect des
éléments du programme.

7.2 Autofinancement

La collectivité définira sous quelle forme elle souhaite autofinancer le projet, pour le montant présenté en
annexe 3. Elle pourra faire appel a la Banque des Territoires, dans le cadre de la convention de partenariat
signée le 7 Octobre 2022 entre le SDE 24 et la Banque des Territoires.

7.3 Coat de I’accompagnement

Pour I'exercice de sa mission, le SDE 24 engage des frais de gestion, a hauteur de 2% du co(t global de
I’opération de rénovation énergétique du batiment (colt d’études et de travaux), appelés a la collectivité apres
vérification du décompte définitif de I'opération, en application de la présente convention.

Article 8 : Actualisation du programme technique et financier de I’opération et du plan de

financement prévisionnel

A l'issue de la sélection des entreprises (travaux, missions de contréle réglementaires et assurances) et avant
notification, une actualisation du Programme technique et financier de 'opération de rénovation globale
(annexe 2) et du Plan de financement Prévisionnel (annexe 3) sera opérée sur la base des co(ts réels.

L’actualisation de ces documents peut également intervenir durant I’exécution des travaux si des avenants
contractuels sont nécessaires avec les entreprises titulaires du fait d’un aléa technique ou de circonstances
imprévisibles.

L’actualisation de ces documents passe par un avenant a la convention signé entre les parties, conformément
a I'article 10 ci-apreés.

La non-acceptation de I'actualisation par la Collectivité sera considérée comme un abandon du projet du fait
de la Collectivité. A ce titre, une résiliation de la convention sera engagée, conformément a I'article 12.

Article 9 : Résiliation
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1. Dans le cas ou le SDE 24 ne respecterait pas ses obligations, et apré./D: 024-252401476-20231213-202312120-DF

recommandé avec accusé de réception) infructueuse dans un délai d’'un mois, la collectivité peut
résilier la présente convention sans indemnité pour le SDE 24.

2. Dans le cas ol la collectivité ne respecterait pas ses obligations, le SDE 24, aprés saisine par courrier
recommandé avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai d’'un mois, a droit a la
résiliation de la présente convention avec une indemnité qui sera calculée sur la base du préjudice
subi par le SDE 24, notamment en ce qui concerne les sommes engagées.

3. Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives ou de non obtention de subvention ou
prét indiqués au plan de financement prévisionnel, ou de dépassement de I'enveloppe prévisionnelle
lors de la validation du montant définitif des travaux, la résiliation peut intervenir a I'initiative de 'une
ou l'autre des parties.

Dans ces trois cas, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois aprés notification de la décision de résiliation
par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est procédé immédiatement a un constat contradictoire
des prestations effectuées par le SDE 24.

Dans les deux derniers cas, la collectivité acquittera directement aupres de I'entreprise les montants engagés.

Article 10 : Modification de la convention

Toute modification apportée a la convention doit prendre la forme d’un avenant, diment daté et signé entre
les Parties.

Tout avenant a la Convention emportant modification substantielle des conditions de mise en ceuvre de
I’opération de rénovation globale devra :

> Etre soumis par la Collectivité & son organe délibérant ou & son/sa Maire ou Président s’il a recu
délégation
> Etre passé avec I'accord du SDE 24.

Pour les modifications du programme technique et financier de I'opération de rénovation globale (annexe 2)
du Plan de financement Prévisionnel (annexe 3) et du Plan de Financement Définitif (annexe 5), la signature
de I'avenant devra intervenir dans les trente (30) jours suivant sa présentation.

Article 11 : Communication

Le SDE 24 et la collectivité acceptent que chacune des parties puisse réaliser des actions de communication
sur I'opération visée a la présente convention.
Néanmoins, chaque action de communication fera I'objet d’'un commun accord dans son contenu et devra
faire mention des 2 parties avec leur logotype.

Article 12 : Litiges

Les contestations relatives a I’exécution ou a l'interprétation de la convention sont, avant toute
demande en justice, soumises a une tentative de réglement amiable entre les parties.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a I’autre partie une notification précisant :
e Laréférence de la convention (titre et date de signature) ;
e L’'objet de la contestation ;
e La proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.
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A défaut d’accord a I'issue d’un délai de 30 jours a compter de la notification susvisée, les Parties pourront
porter le différend devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait en deux exemplaires le / /2023,

A

Le Maire/Président Le Président du SDE 24,

Philippe DUCENE
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Annexe 1 : Fiche de recensement du batiment
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Annexe 2 : Programme de travaux
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Annexe 3 : Plan de financement prévisionnel
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Annexe 4 : Calendrier prévisionnel
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Annexe 5 : Plan de financement définitif
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